
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach 

zadania Rozbudowa węglowej ciepłowni P.U.K. w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy 

o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW, zewnętrznej i wewnętrznej linii gazowej oraz 

dostawy i montażu wraz uruchomieniem kotła gazowego 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej stadia projektu: 

a) projekt koncepcyjny  

b) projekt budowlany, 

c) projekt wykonawczy, 

d) projekt powykonawczy 
Stadia na każdym etapie należy uzgodnić i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

2. Prace przygotowawczo-rozbiórkowe; 
3. Adaptacja budynku ciepłowni (terenu wokół budynku) oraz montaż wyposażenia 

technicznego, wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, 
sanitarnej, technologicznej i innych wymaganych przepisami prawa.  

4. Dostawa i montaż kotła gazowego wysokoparametrowego mocy cieplnej 7,5 MWt. 
Montaż kotła gazowego w miejsce kotła miałowego K3, WLM5. Dla kotła należy 
zastosować ekonomizer. Wymagana minimalna sprawność kotła gazowego 90,8%.  
a) kocioł płomienicowo – płomieniówkowy; 
b) moc cieplna nominalna 7,5 MWt; 
c) ciśnienie nominalne: 10 bar; 
d) temp. wlotowa. min/ temp. wylotowa z kotła maks.: 50/130oC; 
e) zakres regulacji mocy: 12,5 – 100% mocy cieplnej nominalnej; 
f) palnik gazowy modulowany; 
g) NOX dla gazu: 100[mg/m3u] dla 3% O2; 
h) dla kotła należy zastosować ekonomizer kondensacyjny (mokry); 
i) wymagana minimalna sprawność kotła gazowego 90,8%. 

5. Dostawa i montaż instalacji odprowadzania spalin wraz z kominem; 
6. Linia gazowa – od stacji regazyfikacji gazu LNG do budynku ciepłowni oraz wewnętrzna 

instalacja gazowa zasilająca projektowany kocioł wraz z opomiarowaniem i niezbędną 
armaturą. Średnicę instalacji gazowej do budynku należy dobrać tak by w przyszłości 
mogła zasilić układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 1,0MWe (zużycie gazu dla 
agregatu: 250 Nm3/h, pobór mocy w paliwie: 2379 kW); 

7. Instalacja powietrza do spalania w postaci czerpni ściennych oraz kanałów 
doprowadzających powietrze. 

8. Rurociągi, izolacje, armatura, układ pompowy, zawory bezpieczeństwa – włączenie w 
istniejący układ ciepłowni. 

9. Przekazanie kotłowni gotowej do eksploatacji, rozruch i uruchomienie, w tym wymagana 
rejestracja kotła i urządzeń w UDT, odbiór instalacji gazowej przez dostawcę gazu, 
odbiory kominiarskie, pomiary emisji spalin, wszystkie niezbędne formalności do 
uzyskania decyzji na użytkowanie. Dopuszczalne poziomy emisji muszą być zgodne 
z obowiązującymi przepisami na dzień odbioru robót i przekazania 
Zamawiającemu do eksploatacji. 



10. Montaż układu sterowania i automatyki nowej instalacji wraz ze stanowiskiem obsługi i 
systemem wizualizacji pracy instalacji w szczególności instalacja AKPiA będzie składała 
się ze sterownika PLC umieszczonego w szafie branży automatyki z zabudowanym 
panelem operatorskim. W układzie technologicznym zostaną zamontowane urządzenia 
pomiarowe monitorujące funkcje procesowe. Rozmieszczenie urządzeń pomiarowych 
zostanie szczegółowo opracowane na etapie projektu wykonawczego. Należy 
rozbudować na poziomie software i hardware istniejący systemem SCADA ciepłowni 
(aplikacja ControMaestro) i połączyć go z sterownikiem PLC aby umożliwić podgląd 
procesu technologicznego;  

11. Uporządkowanie terenu; 
12. Uruchomienie, testy i rozruch, instrukcja obsługi, szkolenie załogi; 
13. Wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i instalacji; 
14. Utylizacja odpadów powstałych podczas prac; 
15. Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej Zamawiającemu uzyskanie zmiany koncesji 

na wytwarzanie i sprzedaż energii cieplnej oraz wsparcie techniczne i merytoryczne na 
etapie ewentualnych uzupełnień; 

16. Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
ciśnieniowych (DZ. U. z 2003 r. Nr 135 poz. 1269), odbiory (Urząd Dozoru 
Technicznego, Energa-Operator S.A., Polska Spółka Gazownictwa, Państwowa Straż 
Pożarna, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i inne 
wymagane) niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń 
i pozwolenia na użytkowanie. 

 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

wszelkie niezbędne roboty budowlane i prace wynikające z niniejszego OPZ i uwzględnić 

je w cenach jednostkowych robót, w tym: 

1. Wykonanie wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych w tym niezbędnych prób, 

badań i analiz. 

2. Wykonanie niezbędnych do realizacji projektów budowlano-wykonawczych, rysunków 

montażowych i warsztatowych oraz uzgodnienie ich z Zamawiającym lub/i jego 

wyznaczonymi przedstawicielami, w szczególności z biurem projektowym, 

kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru oraz w razie potrzeby z odpowiednimi 

instytucjami (w tym min. z gestorami sieci, zarządcami dróg itp.). Dokumentacja 

powinna zawierać oprócz rozwiązań technologicznych również wytyczne odnośnie 

kontroli jakości wykonanych prac w zależności od przyjętych rozwiązań 

technologicznych. W dokumentacji należy ująć wszelkie elementy i materiały 

nieopisane w niniejszym OPZ, a niezbędne do prawidłowego wykonania prac. 

Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym (oraz wyznaczonymi przez Niego służbami) 

harmonogramu wykonawczego prac, opracowanego w oparciu o sporządzone projekty 

Wykonawcze. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.  

 

Uwaga: zarówno dokumentacja budowlana, wykonawcza jak i dokumentacja 

powykonawcza musi być wykonana w języku polskim, a także w wersji 

elektronicznej (Autocad, Word, Excel) i w uzgodnionej ilości egzemplarzy. 

  



Warunki realizacji i obowiązki wykonawcy. 

 

1. Do oferty Wykonawca dołączy szczegółowy kosztorys budowlany. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym / Inżynierem 

Projektu harmonogram robót. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- realizowanie Przedmiot Zamówienia zgodnie z wymogami Umowy, Ustawy „Prawo 

Budowlane” z dn. 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89 z 1994 z późn. zm.) i innymi aktami  

i przepisami prawa oraz normami mającymi zastosowanie, 

-  podjęcie na cały czas trwania robót środków zapewniających bezpieczeństwo 

odpowiadające przepisom BHP, włącznie z ewentualnym oświetleniem dla ochrony 

budowy. Wykonanie projektu organizacji robót. Wykonanie zabezpieczeń przed 

zniszczeniem części budowy, dostawy materiałów, magazynowania materiałów, 

transportu wewnętrznego, organizacji robót, usuwania śmieci i pozostałości materiałów 

(zarówno z miejsca pracy jak i z placu budowy); 

- robocze uzgodnienia warunków realizacji robót w korelacji z innymi wykonawcami 

prowadzącymi roboty na budowie oraz pozostałymi wskazanymi w Ogólnym opisie 

Przedmiotu Zamówienia; 

- ustanowienie kierownictwa (robót) do wykonania Przedmiotu Zamówienia w osobie 

(osobach) posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie: 

- udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Projektu. 

- obsługa geodezyjna i geotechniczna robót, zachowanie wyznaczonych urzędowo linii 

zabudowy i wysokości oraz ochrona punktów pomiarowych; 

- ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie urządzenia i rusztowania zabezpieczające, 

uchwyty, zamknięcia i przykrycia; 

- zabezpieczenie części budowy przed deszczem, śniegiem i mrozem oraz wpływem 

innych, niekorzystnych czynników atmosferycznych w celu umożliwienia prowadzenia 

robót; 

- uzgodnienie z Projektantem i Zamawiającym rodzaj materiałów, komplet detali przed 

przystąpieniem do realizacji; 

- sprawowanie przez uprawnione osoby własnego nadzoru i prowadzenie na bieżąco  

w trakcie robót badań i kontroli wbudowywanych materiałów i wypełnienia wszelkich 

innych wymagań (jak np.: atesty materiałowe) określonych w odnośnych przepisach  

i normach budowlanych, prowadzenie odbiorów częściowych wszelkich robót 

zanikających pod nadzorem służb Zamawiającego; 

- zachowanie przepisów wydanych przez lokalne władze (policja, straż pożarna, zakład 

energetyczny, zarząd dróg itd.); 

- zapewnienie i zorganizowanie wszelkich niezbędnych prób, badań odbiorów 

technicznych, w tym w razie potrzeby odbiorów dokonywanych przez Urząd Dozoru 

Technicznego oraz odbiorów przez służby państwowe, koniecznych do potwierdzenia 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia; 

- prowadzenia robót ziemnych - w razie potrzeby- pod nadzorem archeologicznym, 

zapewnionym przez Zamawiającego, 

4. Wykonawca w ramach swojego obszaru działania będzie zobowiązany do zapewnienia 

zaplecza budowy wraz z toaletami na własne potrzeby. Wykonawca zlokalizuje swoje 

zaplecze we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, na utwardzonym placu.  

 



5. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

- przyłączenie mediów na potrzeby zaplecza budowy, 

- zorganizowanie dróg dojazdowych, przygotowania placów i dróg montażowych 

w uzgodnieniu z Wykonawcą, 

 

Powyższe wymagania i wytyczne nie wyczerpują i ograniczają obowiązków, prac, 

czynności koniecznych do wykonania przez Wykonawcę dla zrealizowania Przedmiotu 

Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po przekazaniu placu budowy urządzić 

i utrzymać w dobrym stanie teren przeznaczony pod budowę i zaplecze budowy. 

 

 


